o ) ul. A. Dickmana 62 tel. (+48) 58 77 64 587
Osrodek Badawczo-Rozwojowy 81-109 Gdynia fax. (+48) 58 77 64 764
Centrum Techniki Morskiej S.A. www.ctm.gdynia.pl ctm@ctm.gdynia.pl

ZAPYTANIE Nr 1 DO ,ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2019/1852/N”
| WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO

W postepowaniu o zamowienie (Nr sprawy: 2019/1852/N), ktérego przedmiotem jest wytonienie wykonawcy opracowanie
dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pdl elektromagnetycznych od urzadzeri i systemow
techniki morskiej oraz stanowiska do badania odpornosci urzadzer i systemow techniki morskiej na oddzialywanie pol
elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawa, montazem, uruchomieniem czesci skfadowych
tych stanowisk i pefnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu , Polska Siec Laboratoriow EMC (EMC-LabNet)”

W dniu 20.122019 r. , w siedzibie Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami pkt Ill ppkt 10 Zapytania Ofertowego
Nr 2019/1852/N, odbyto sie spotkanie Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia.

Tres¢ wszystkich zapytart wraz z udzielonymi przez Zamawiajacego odpowiedziami umieszczona zostanie na stronie
internetowej Zamawiajgcego oraz Bazy Konkurencyjnosci Funduszy Europejskich w ogloszeniu przedmiotowego postepowania.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy dopuszcza sie wariantowos¢ oferty w odniesieniu do nowego ogtoszenia?

2. Czy dopuszcza sie oferte wariantowa obejmujacg absorbery z réznego rodzaju materiatu, o réznych parametrach, ale i o
réznej cenie?

3. Czy w przypadku dopuszczenia wariantowosci, propozycja roznych cenowo wariantéw odnoszgcych sie do
zaproponowanych materiatéw bedzie miata odwzorowanie we wskaznikach/wynikach oceny oferty?
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4. Czy Zamawiajacy chce poznac cene materiatu A i B —rézne ryzyko kursowe, ceny w przyszios¢. Czy oferta dopuszcza sie
wariantowanie oferty nap. na 2 typy materiatow?

5. Czy dopuszcza sie rozszerzenie kryteriéw oceny ofert o kryterium, ktére bedzie odnosit sie do zastosowanego materiatu na
absorbery? Czy dopuszcza sie wazenie oceny zaproponowanych rozwigzar pod wzgledem zastosowanych
technologii/materiatéw?

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami punktu lll ppkt 7 zapytania ofertowego nr 2019/1852/N nie dopuszcza mozliwosci
skiadania ofert wariantowych. W zwiazku z powyzszym przyjete kryteria oceny ofert pozostaja bez zmian. Wykonawca
zobowiazany jest zlozy¢ oferte zgodnie z tresciag Zapytania Ofertowego wedlug wzoru Zamawiajacego - Druk Oferty
bedacy Zatacznikiem nr 1 do Zapytania Ofertowego. Zgodnie z zapisami OPZ zwraca jednak uwage Dostawcy urzadze i
wyposazenia na fakt, iz w srodku komory bedzie zainstalowane stanowisko do badan RS105. Dostarczone rozwigzanie
musi zatem wypetnia¢ wszystkie obszary oraz wymagania z tym zwigzane. W kazdym przypadku, zgodnie z zapisami
OPZ Zamawiajacy bedzie oczekiwat ze strony Dostawcy urzadzeri i wyposazenia udowodnienia ze zastosowany materiat
moze pracowac w komorach z zainstalowanym systemem NEMP do badania RS105.

Pytanie:
6. Czy Zamawiajacy podtrzymuje w mocy wazno$¢ odpowiedzi udzielanych przy poprzednim postepowaniu?
Odpowiedz:

Postepowanie nr 2019/0912/N zostato zamkniete. Przy zadawaniu pytar nalezy odnosi¢ sie do biezacego postepowania
nr 2019/1852/N.

nie:

7. Czy uczestnictwo w zebraniu Wykonawcow ogranicza mozliwos¢ zadawania pytan w formie pisemnej w trakcie
postepowania?
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Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr 2019/1852/N, zebranie Wykonawcéw, o ktérym mowa w pkt lll, ppkt 10,
nie ogranicza mozliwo$¢ zadawania pytar przez Wykonawcéw w formie pisemnej. Zamawiajacy wskazuje réwniez, iz
udziat Dostawcy urzadzen i wyposazenia w ww. zebraniu nie jest warunkiem udziatu w przedmiotowym postepowaniu.

Pytania:

8. Jaki jest harmonogram czasowy postgpowania, facznie z budowa? W ktérym momencie Zamawiajacy podejmie decyzje o
wytonieniu dostawcy?

9. Czyrozpoczecie fazy montazowej jest planowane na koniec 2020 roku?
10. Na jakim etapie budowy sygnat ,start” do montazu dla dostawcy?

11. Na jakim etapie budowy Zamawiajacy przewiduje udostepni¢ dostawcy sprzetu obiekt do instalacji?
12. Jaki jest harmonogram postepowania? Kiedy sie skoriczy?

Zamawiajacy przewiduje, iz realizacja prac budowlanych obiektu laboratorium, w ktérym ma byé zamontowany
i uruchomiony przedmiot zaméwienia ofertowego nr 2019/1852/N, rozpocznie sie¢ w drugim péiroczu roku 2020.
Budowany obiekt sktadac sie bedzie z dwéch segmentéw, gdzie do korica roku 2020 zaktada sie wykonanie i dokonanie
odbioru technicznego (nie jest to tozsame z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowaniu obiektu) segmenty dla
potrzeb instalacji przedmiotu zamoéwienia ujetego w niniejszym postepowaniu. Dokonanie odbioru technicznego
bedzie oznaczato sygnat ,startu” i potwierdzenia mozliwosci rozpoczecia prac montazowych elementéw komory (Czeéé
1 Zadania 1) i w dalszej jej kolejnosci wyposazenia dalsze Czeéci Zadania nr 1 i Czeéci 4 Zadania nr 2)

Pytania:
13. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wydtuzenie terminu produkgji i dostawy kosztem czasu montazu, bez wplywu na ostateczny
termin realizacji zamodwienia?

14. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wydtuzenie terminu produkgji i dostawy kosztem montazu?

."c:n:mnm . mmm.._ .m_a
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Zamawiajacy, zwraca uwage na zalozenie ujete w zapisach dokumentacji dot. zapytania ofertowego nr 2019/1852/N,
iz harmonogram (Faza ll) dostaw jest jednym z elementéw skiadowych Szczeg6towego Harmonogramu Realizacji prac.
Termin realizacji Fazy Il moze ulec zmianie na podstawie przywotanego powyzej i zatwierdzonego przez Zamawiajacego
Harmonogramu Realizacji prac, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 projektu Umowy. Zaznaczy¢ jednak nalezy, iz zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zaméwienia termin ten jest réwniez zalezny od realizacji prac przez generalnego Wykonawce
robé6t budowlanych, a w przypadku zmiany terminu Dostawcy urzadzei | wyposazenia nie bedzie przystugiwato prawo
sktadania jakichkolwiek roszczen z tego tytulu. Zamawiajacy jednoczesnie bedzie, miedzy innymi w ramach spotkan
o ktérych mowa w zapisach punktu 7.1 Opisu Przedmiotu Zaméwienia, na biezaco informowat o postepach prac
realizowanych przez Generalnego wykonawce robét budowlanych.

nia:

15. Kto do kogo dostosowuje harmonogram prac - dostawca komory do wykonujacego ustuge budowlana czy odwrotnie?

16. Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ prowadzenia prac przy dostawie urzadzeri réwnolegle z pracami budowlanym
biorac pod uwage wytyczne dostawcy odnosnie zabezpieczenia miejsca montazu i elementéw komory przed efektami
budowy

Zamawiajacy wskazuje, iz informacja dot. prowadzenia réwnoleglego prac montazowych stanowisk ujetych
w przedmiocie zaméwienia i realizacji robét budowlanych inwestycji zostat oméwiony w zapisach punktu 4.3.3 Opisu
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy oczekuje od Dostawcy urzadzen i wyposazenia, ktéry bedzie realizowat
przedmiot niniejszego zaméwienia, $cistej wspdlpracy i koordynacji prac z innymi podmiotami realizujacymi zadania
w ramach inwestycji oraz bedzie réwniez takiej wspétpracy i koordynacji oczekiwat od podmiotu, z ktérym zostanie
zawarta umowa na realizacje robét budowlanych. Zamawiajacy wskazuje, iz realizacja Fazy Il przedmiotu zaméwienia
bedzie zalezna od realizacji robét budowlanych przez generalnego Wykonawce robét budowlanych Inwestycji
i pozytywnych wynikéw odbioru technicznego czeséci obiektu, w ktéorym ma byé wykonana instalacja i uruchomienie
przedmiotu zamdéwienia ujetego w niniejszym postepowaniem,
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17. Czy dopuszcza sie zmiane harmonogramu platnosci?
wiedz:

Zmiana harmonogramu platnosci moze byé dokonana przez Zamawiajacego przed terminem zlozenia ofert.
Wykonawca ma prawo zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego (w formie pisemnego zapytania) o zmiane harmonogramu
ptatnosci na podstawie wniosku zawierajacego stosowne uzasadnienie.

Pytanie:

18. Jak rozumie¢ dostawe kompletu czesci skladowych w Zadaniu nr 1.

Odpowiedz:
Przez komplet Zamawiajacy rozumie dostawy wszystkich czeéci skladowych elementéw stanowisk w ramach danej
Czesci.

Pytania:

19. Czy Zamawiajacy udostepni teren pod przestrzeri magazynowa pod elementy skladowe?

20. Jak teren Zamawiajacy udostepni dla potrzeb skladowanie elementéw skladowych dostarczanych stanowisk. Jaka bedzie
odlegtos¢ od miejsca instalacji?

21. Czy bedzie mozliwos¢ wykonania na udostepnionym terenie polgczenia tunelem szczelnym pomiedzy lokalizacja
udostepniong dla potrzeb instalacji a obiektem.

Odpowiedzi na pytania 19-21:
Zamawiajacy udostepni dla potrzeb umiejscowienia namiotu czy tez konteneréw cze$é terenu parkingu znajdujacego
si¢ w sasiedztwie realizowanego obiektu laboratorium, w ktérym maja by¢ zainstalowane Stanowiska. Zamawiajacy

zZwraca uwage, iz teren ten bedzie znajdowal si¢ na terenie placu budowy. W Opisie Przedmiotu Zamoéwienia
Zamawiajacy wskazat réwniez, iz zabezpieczenie dostarczonych elementéw skiadowych stanowisk oraz koszty z tym
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Pytanie:

22. Czy zamawiajacy dopuszcza zmiang w zaméwieniu dotyczacym Czeéci 3 polegajacym na rozszerzeniu zakresu pracy
podstawowych elementdw stanowiska do 40 GHz w czeéci zamdwienia gwarantowanego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie rozszerza zakresu przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy podtrzymuje opis przedmiotu
zamowienia dla zaméwienia gwarantowanego i zaméwien opcjonalnych.

Pytanie:

23. Co Zamawiajacy rozumie przez Swiadectwa kalibracji oraz wzorcowania?
Odpowiedz:

Przez Swiadectwo wzorcowania rozumie si¢ wzorcowanie w akredytowanych jednostkach pomiarowych. Przez
$wiadectwo kalibracji rozumie sig¢ swiadectwo kalibracji wykonane przez producenta lub jednostke nie posiadajaca
akredytacji pomiarowej.

Pytanie:

24, Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia sprzegacza kierunkowego (czes¢ 3, zamdwienie opcjonalne, punkt 4) oraz
wzmacniaczy (czgs< 3, zamowienie opcjonalne, punkt 3)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga dostarczenia wskazanych elementéw zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia.

Europe;jski Fundusz
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25. Czy wszystkie elementy stanowiska musza posiadac aktualne kalibracje?

Odpowiedz:

Tak, wszystkie elementy stanowiska musza posiada¢ aktualne kalibracje oraz dodatkowo aktualne wzorcowania, jezeli
jest to uwzglednione w Opisie przedmiotu zaméwienia.

Pytanie:

26. Czy wskazany w pkt 2 Czeéci 3 zamdwienia gwarantowanego ,generator sygnatowy” musi posiada¢ zakres czestotliwosci od
20Hz do 18GHz?

Odpowiedz:
Tak, generator musi posiadac wskazany zakres czestotliwosci ze wzgledu na wykonywane pomiary wg. innych procedur.

Pytanie:

27. Czy Zamawiajacy zmieni zakres zamowienia dotyczacego wskazanego w Czesci 2, zamdwienia gwarantowanego (punkt 23)
odbiornika pomiarowego zakres czestotliwosci od 3Hz na zakres od 1 Hz. Zmiana ta umozliwi petne wykonywanie badarn
typu Automotive?

Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia punkt 23 Czesci 2 bez zmian.

Europerskie gporeie U [
Infrastruktura i Srodowisko I Rozwoju Regionalnego

str. 7z 10




‘®

i ‘{,

]

®

T
o

i

r. I--l-'l..

)

. Osrodek Badawczo-Ro:
Centrum Techniki Mor

®
B

Pytanie

28. Czy Zamawiajacy podtrzymuije zakres czestotliwosci anteny do zaburzery zgodnie z komercyjnymi testami (czes¢ 3, punkt 7
zamoéwienia gwarantowanego).

Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zakres czestotliwosci. Wymagany zakres czestotliwosci jest takze wskazany w Czeéci 3, punkt
1 zaméwienia gwarantowanego.

Pytanie:

29. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie kalibracji jednorodnego pola elektromagnetycznego w zakresie czestotliwosci od
1 GHz do 6 GHz metoda tzw. niezaleznych okien? (czes¢ 3, punkt 11 zamdwienia gwarantowanego)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwiagzania.
Pytanie:

30. Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania zasilania anteny magnetycznej za pomoca przewodu (czes¢ 2, punkt 5 zaméwienia
gwarantowanego)?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy wymaga zastosowania zasilania wskazanej anteny za pomoca przewodu.
Pytanie:

31. Czy walidacja komory powinna uwzglednia¢ wygania nowego zatacznika do normy CISPR-16 (Appendix A), ktéry bedzie
obowiazujacy w chwili oddawania stanowiska??
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Tak, walidacja komory musi zosta¢ wykonana zgodnie z nowymi wymaganiami pomiaru NSA ktéry bedzie obowiazujacy w
chwili oddawania stanowiska

Pytanie:

32. Jaki jest okres rekojmi i gwarancji na zamowienie podstawowe?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, iz oczekiwany okres gwarancji i zgtaszania wad, zgodnie z zapisami § 12 ust. 4 rozpoczyna sie od
dnia podpisania Protokotu Odbioru koricowego danego elementy Stanowiska/Stanowiska. Majac na uwadze powyzsze
nie definiuje si¢ oddzielnie okresu rekojmi i gwarancji dla zaméwienia podstawowego.

Pytanie:
33. Czy Zamawiajacy, udzieli zgody na przeniesienie wierzytelnosci ptatnosci na podmiot trzeci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje na zapisy § 20 ust. 3 Warunkéw Umowy regulujace miedzy innymi zasady w obszarze dot.
przeniesienia wierzytelnosci na jakikolwiek podmiot lub osobe trzecia.

34. Zwraca sie uwage, na mozliwos¢ wystepowanie w trakcie realizacji robét - plac budowy - pyléw oraz kurzy oraz mozliwosci
zalania obiektu, jaka forme zabezpieczenia Zamawiajacy przewiduje na taka okolicznoé¢ ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, iz Dostawca urzadzen i wyposazenia bedzie realizowal prace montazowe i uruchomienie
stanowisk w czesci obiektu budowlanego posiadajacego odbiér techniczny (nie jest to tozsame z pozyskaniem decyzji
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o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu). Powyzsza czeé¢ budynku bedzie posiadata sciane (z wneka drzwiowg) pehiaca
funkcje p.poz oddzielajaca ja od drugiej czesci obiektu, w ktérej beda realizowane prace budowlane. Udostepniona do
prac montazowych i uruchomienia stanowisk czes$¢ obiektu bedzie posiadata niezbedne media wykonane przez
generalnego Wykonawce robét budowlanych na bazie wytycznych jakie Dostawca urzadzen i wyposazenia w ramach
Fazy | przekaze i uzgodni z Wykonawca dokumentacji projektowej inwestycji. Zamawiajacy zwraca uwage, iz wytyczne
dla Wykonawcy dokumentacji projektowej (na podstawie ktérej prace bedzie realizowat generalny Wykonawca robét
budowlanych) w zakresie np. wskazania miejsca ich doprowadzenia, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia, lezy w
peini po stronie Dostawcy urzadzer i wyposazenia. Zatem od jakosci przekazanych materiatéw bedzie zalezato, czy
bedzie koniecznos¢ dokonywania zmian w czesci obiektu wymagajacych wykonanie prac skutkujacych pojawianiem sie
takich elementéw jak pyl. Nadto po stronie Dostawy urzadzen i wyposazenia leze¢ bedzie koniecznoséé podiaczenie sie
do infrastruktury wykonanej przez generalnego Wykonawce robét budowlanych, a wiec sam bedzie miat bezposredni
wplyw na ewentualne pojawieniem sie takich elementéw jak pyt w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych stanowisk
bedacych przedmiotem niniejszego zaméwienia. Ponadto jednym z elementéw ujetych w ramach zobowigzania
dostawcy urzadzen | wyposazenia jest wykonania zadaszenia nad komorg, ktére ma zapobiec ewentualnemu zalaniu
obiektu w przypadku pojawienia sig przecieku wody np. z poszycia dachowego obiektu.

Zamawiajacy zwraca uwage na zapis ujety w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, gdzie wskazal, iz zabezpieczenie
dostarczonych elementéw sktadowych stanowisk (w tym takze w okresie ich montazu) oraz koszty z tym zwiazane (np.
ubezpieczenie mienia w okresie od dostawy do dnia podpisania protokolu odbioru koiicowego elementy
stanowiska/Stanowiska) sa po stronie Dostawcy urzadzen i wyposazenia.

KIEROWNIK
ZESPOLU LOGISTYKI ZAQRA
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